

Муниципальный контракт №26
ИКЗ:23324070094732407010010080000000244

с. Богучаны

«10» июля 2023 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение **Невонская школа**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **директора Аничкиной Антонины Алексеевны**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Богучанский завод строительных материалов» (ООО «БЗСМ»)**, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице **Черепановой Анны Сергеевны**, действующего на основании **Устава**, с другой стороны, далее именуемые совместно «**Стороны**», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013г.), и иных нормативных актов законодательства Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях обеспечения муниципальных нужд Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется выполнить работы по ремонту **кабинета физики** в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении **Невонская школа** на 2023г. по адресу 663461, Красноярский край, Богучанский район, посёлок Невонка, улица **Октябрьская**, 20.

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

1.3. Весь материал по данному договору, необходимый для выполнения работ, приобретается Заказчиком дополнительно. Материал в стоимость контракта не входит.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик выполняет работы по Контракту в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р), сводов правил по проектированию и строительству (СП), **территориальных строительных норм (ТСН)**, технических регламентов в строительной области и других нормативных документов в строительстве в объемах, предусмотренных локальной сметой (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта и иной технической документацией, которая будет предоставлена Заказчиком (при условии ее наличия).

2.2. Подрядчик выполняет работы по Контракту в соответствии с календарным планом (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Начало срока выполнения работ – с **даты заключения контракта**;

Окончание срока выполнения работ – **«20» августа 2023 года**.

2.3. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан вести отчетную документацию, предусмотренную постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - постановление Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100) (далее – отчетная документация).

2.4. Подрядчик исполняет свои обязательства по Контракту лично или с привлечением других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

2.5. В случае, если Подрядчиком в ходе исполнения Контракта выполняются скрытые работы (отдельные виды работ, визуальную оценку, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ), такие работы предъявляются к осмотру и приемке Заказчиком до их закрытия в ходе последующих работ. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. По завершении выполнения работ (этапа работ) Подрядчик уведомляет (в письменной форме или иным способом) Заказчика о факте завершения работ (этапа работ) в соответствии с календарным планом (Приложение № 2).

3.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем уведомления Заказчика о факте завершения работ (этапа работ), Подрядчик представляет Заказчику акт (-ы) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 3 (трех) экземплярах, а также иную необходимую отчетную документацию, подписанную Подрядчиком.

3.3. В течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 3.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет их соответствия объемам, качеству и иным требованиям, указанным в Контракте и, в случае отсутствия замечаний, направляет Подрядчику вторые экземпляры акта (-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), подписанные Заказчиком.

3.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, указанным в Контракте, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок (экспертиз) качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям, указанным в Контракте, возмещение расходов, понесенные Заказчиком в связи с проверкой (экспертизой), а также возмещение причиненных Заказчику таким несоответствием убытков, возлагается на Подрядчика.

3.5. При наличии замечаний Заказчик, в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 3.2 Контракта, направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков и/или необходимых доработок и сроком их устранения.

3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ или отказа от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в запросе/отказе, предоставить разъяснения касательно результатов работ или устранить указанные недостатки и/или произвести необходимые доработки за свой счет, а также предоставить Заказчику отчет об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные Подрядчиком документы, указанные в п. 3.2 Контракта.

3.7. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и/или выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и/или выполнении необходимых доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет их соответствия объемам, качеству и иным требованиям, указанным в Контракте и направляет Подрядчику вторые экземпляры акта (-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), подписанные Заказчиком.

3.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными с момента передачи Заказчику всей необходимой отчетной документации,

предусмотренной Контрактом, а также подписания Заказчиком акта (-ов) о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН

4.1. Цена настоящего Контракта составляет **328020** (Триста двадцать восемь тысяч двадцать) **рублей 22 копеек, НДС не облагается**, и включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.2. Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации.

4.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При изменении цены Контракта Стороны подписывают дополнительное соглашение.

4.4. Привлечение Подрядчиком к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц (субподрядчиков) не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

4.5. Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные Сторонами акт (-ы) о приемке выполненных работ (этапа работ) (по форме № КС-2) и справка (-и) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

4.6. Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств бюджета Богучанского района.

4.7. Оплата выполненных работ по Контракту производится без аванса путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 10 дней с даты подписания Заказчиком представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.5. настоящего Контракта, подтверждающих выполнение работ в полном объеме, устранение выявленных недостатков.

4.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4.9. В случае прекращения, приостановления финансирования или сокращения объема, повлекших за собой необходимость приостановки выполнения работ по ремонту Объекта, Стороны в течение трех дней составляют акт, отражающий стадию выполнения работ, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат.

4.10. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение пяти дней с даты такого изменения. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы по Контракту, сдать Заказчику результат выполненных работ.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту необходимыми строительными материалами, изделиями и иными материально-техническими ресурсами.

5.1.3. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование, подлежащие сертификации, соответствующих сертификатов, технических паспортов и (или) других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов представить Заказчику одновременно с предоставлением акта (-ов) о приемке выполненных работ (этапа работ) (по форме № КС-2).

5.1.4. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, качеством используемых материалов и оборудования.

5.1.5. Своевременно обеспечивать вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, а также всех принадлежащих Подрядчику машин, оборудования, инструментов и иного имущества, использованных при выполнении работ.

5.1.6. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

5.1.7. Предварительно согласовать с Заказчиком действия, связанные с необходимостью отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков.

5.1.8. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

5.1.9. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию, в соответствии с формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100, и предоставлять ее Заказчику.

5.1.10. Своевременно устранять недостатки и/или недоработки, выявленные Заказчиком в ходе выполнения работ или при приемке их результатов.

5.1.11. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение одного дня с момента их возникновения.

5.1.12. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц (субподрядчиков), своевременно уведомлять об этом Заказчика, а также указывать в отчетной документации, предоставляемой Заказчику по результатам выполнения работ, перечень работ, выполненных такими лицами.

5.1.13. Уведомить Заказчика о необходимости осмотра и приемки выполненных скрытых работ не позднее, чем за три дня до их закрытия в ходе последующих работ в случае, если Подрядчиком в ходе исполнения Контракта выполняются такие работы.

5.1.14. Уплачивать Заказчику неустойку, штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.16. Поставить оборудование вместе с комплектом технической документации, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию. Вся техническая документация, инструкции и руководства должны быть на русском языке.

5.1.17. Подрядчик обязан обеспечить **фотофиксацию** с последующей ее передачей Заказчику на бумажном и электронном носителях всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых работ). Подрядчик предоставляет фотоматериал Заказчику в день подписания Акта о приемке выполненных работ (№ КС-2).

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (этапа работ) либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом о приемке выполненных работ (этапа работ).

5.2.3. Досрочно исполнить свои обязательства по Контракту и уведомить Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.4. Исполнять свои обязательства по Контракту лично или с привлечением других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

5.2.5. Запрашивать у Заказчика любую, относящуюся к предмету Контракта, документацию и информацию, а также разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую для надлежащего выполнения работ по Контракту документацию (при ее наличии).

5.3.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к Объекту проведения ремонта на все время выполнения работ.

5.3.3. Назначить ответственное лицо (лиц) по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора за ремонтом Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

5.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.3.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ или при приемке их результатов.

5.3.6. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ.

5.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3.9 Обеспечить необходимыми строительными материалами, изделиями и иными материально-техническими ресурсами.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение им своих обязательств по Контракту.

5.4.2. Требовать своевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков и/или недоработок.

5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

5.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

5.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в календарном плане (Приложение № 2), а также ход, объемы и качество выполняемых работ (в том числе проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при ремонте Объекта материалов, изделий и оборудования (сертификатов, технических паспортов и т.д.)), в любое время.

5.4.6. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6.1. Гарантийный срок на все выполненные Подрядчиком по Контракту работы составляет три года с даты подписания сторонами актов приемки выполненных работ (по форме № КС-2).

6.2. Если в период гарантийного срока нормальной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки или дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, и зафиксированные в акте о выявленных недостатках или дефектах. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков или дефектов.

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков устранения дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя в день, время и место, обозначенные Заказчиком.

6.4. Если Подрядчик не обеспечивает явку своего представителя для обследования Объекта в целях фиксации и выявления причин возникновения дефектов, то, при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте проведения обследования Объекта, акт обследования составляется Заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.5. Акт обследования Объекта, предусмотренный п. 6.4. Контракта, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также в случае признания вины и неустранения недостатков своими силами в указанный срок, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов, а Подрядчик принимает на себя обязательство оплатить указанные расходы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ и настоящим контрактом.

7.2. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему контракту.

7.5. Подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение работ (оказание услуг) по контракту и обеспечение в ходе работ (услуг) выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

7.6. В случае нанесения работниками Подрядчика ущерба имуществу Заказчика (утраты, повреждения, использования в производственных целях и т.д.), Подрядчик возмещает Заказчику материальный ущерб в полном объеме по ценам, действующим на момент нанесения ущерба.

7.7. В целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности работниками Подрядчика на объекте запретить курение табака на рабочих местах, за исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта помимо воли и желания Сторон и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение трех календарных дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 5 рабочих дней.

9.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных работ, и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению сторон, - обе Стороны поровну. При подтверждении факта наличия недостатков выполненных работ, подтвержденных в результате проведения экспертизы, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним расходы на проведение экспертизы (в случае частичной или полной оплаты экспертизы Заказчиком).

9.3. При недостижении согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. В случае изменения адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) дней, с момента внесения изменений, в письменной форме. При изменении банковских реквизитов сторонами подписывается соответствующее дополнительное соглашение к Контракту.

10.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

10.3. В целях настоящего Контракта под существенным нарушением условий Контракта Подрядчиком понимается некачественное выполнение работ, либо выполнение работ не в полном объеме, не предоставление документов, подтверждающих соответствие, качество, комплектность оборудования, используемых материалов.

10.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

10.6.1. При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком:

10.6.1.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в пункте 3.1 контракта, становится явно невозможным.

10.6.1.2. Если Подрядчик нарушил условия исполнения контракта и в назначенный срок не устранил нарушения, либо нарушения являются существенными и неустраняемыми.

10.6.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

10.7. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения контракта регулируется положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.8 В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, принятых Заказчиком.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с даты подписания сторонами Контракта, и действует до **31 декабря 2023 г.**

11.2. По вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении номеров телефонов, телефаксов, телексов не позднее 3 (трех) дней со дня их изменений.

11.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Календарный план (Приложение № 1);
- Смета Контракта (Приложение № 2).

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение Невонская
школа
663461, Красноярский край, Богучанский район,
п. Невонка, ул. Октябрьская, № 20
8(39162)29-140,
ciii-nevonka@rambler.ru
ИНН: 2 407 009 473 КПП: 240 701 001
Казначейский счет 03231643046090001900 в
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
РОССИИ/УФК по Красноярскому краю
г. Красноярск
л/с 03193048030
ЕКС 40102810245370000011
БИК 010407105
К/С 03231643046090001900

Директор МКОУ Невонская школа

А. А. Аничкина



ПОДРЯДЧИК

ООО «БЗСМ»
Юридический адрес: Красноярский
край Богучанский район с. Богучаны
ул. Декабристов д.17. офис 4
Почтовый адрес:
663430 Красноярский край,
Богучанский район, с. Богучаны, ул.
Береговая, 74-8
ИНН 2407066023 КПП 240701001
р/с 40702810631340014173
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Красноярское отделение № 8646 ПАО
Сбербанк

Директор ООО «БЗСМ»

/ А.С. Черепанова

10 июля 2023г



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН*

на ремонт кабинета физики в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
Невонская школа на 2023г.

№ п\п	Наименование видов работ	Срок выполнения
1.	Начало выполнения работ:	С даты заключения контракта
2.	Демонтажные работы	
3.	Монтажные работы	
4.	Уборка мусора	
5.	Окончание выполнения работ:	20.08.2023года

Локально-сметный расчет прилагается отдельным документом.