


на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР15-01-050-01 100 м2 1,218 1 1,218

01.7.15.06-0111 т 0,00011 0 0 11 978,00 0,00

01.7.15.14-0185 т 0,00009 0 0 17 555,75 0,00

01.7.17.11-0011 м2 0,5 0 0 72,32 0,00

01.7.20.08-0051 кг 0,26 0 0 1,82 0,00

11.1.03.01-0080 м3 0,005 0 0 1 056,00 0,00

11.3.03.11-0001 м 40,4 0 0 5,30 0,00

11.3.03.11-0002 м 88,21 0 0 5,30 0,00

14.1.02.03-0002 кг 0,36 0 0 15,90 0,00

14.5.06.03-0002 т 0,00326 0 0 15 255,00 0,00

1 456,71 556,27 47,38 26 356,07

2 7,22 8,79

3 2,06 2,51 47,38 118,92

4 781,89 0 0,00

чел.-ч 49,75 60,5955

чел.-ч 0,16 0,19488

1 245,82 565,06

558,78 26 474,99

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 101 101 564,37 26 739,74

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 49 273,80 12 972,75

1 403,23

1 403,23

2 ФЕРр56-3-4 100 м2 0,042 1 0,042

1 113,78 4,78 47,38 226,48

чел.-ч 14,7 0,6174

ЭМ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Гвозди строительные

Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм

Раскладки вертикальные из ПВХ, все размеры

Раскладки горизонтальные из ПВХ, все размеры

Клей ПВА

Паста антисептическая

ОТ

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Стены

Облицовка стен панелями: по деревянной обрешетке

 МАТ=0 к расх.

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТ

Итого по разделу 1 Стены

Раздел 2. Проемы

Окна

Снятие подоконных досок: пластиковых

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

113,78 4,78

4,78 226,48

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 4,35 206,10

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 2,25 106,45

11,38

3 ФЕРр56-11-1 100 м 0,222 1 0,222

1 33,43 7,42 47,38 351,56

чел.-ч 4,21 0,93462

33,43 7,42

7,42 351,56

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 6,75 319,92

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 3,49 165,23

17,66

4 ФЕР15-01-050-04 100 м2 0,078 1 0,078

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

01.7.20.08-0051 кг 0,2 0 0 1,82 0,00

14.1.02.03-0002 кг 30 0 0 15,90 0,00

14.4.01.02-0012 кг 8,9 0 0 13,08 0,00

1 1 520,86 0,8 94,90 47,38 4 496,36

2 6,28 0,8 0,39

3 1,78 0,8 0,11 47,38 5,21

4 593,77 0 0,00

чел.-ч 167,68 0,8 10,463232

чел.-ч 0,14 0,8 0,008736

2 120,91 95,29

95,01 4 501,57

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 101 101 95,96 4 546,59

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 49 46,55 2 205,77

237,80

Итого по расценке

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж (разборка) облицовки оконных и дверных 

откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 

или листами из синтетических материалов на клее

Всего по позиции

Снятие наличников

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

 МАТ=0 к расх.

Ветошь

Клей ПВА

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, 

быстросохнущая, паропроницаемая

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы
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5 ФЕР10-01-035-02 100 м 10,5 1 10,5

11.3.03.15-0021 100 шт 4 0 0 50,00 0,00

14.5.01.10-0003 л 33,98 0 0 46,86 0,00

1 166,34 1 746,57 47,38 82 752,49

2 12,73 133,67

3 2,65 27,83 47,38 1 318,59

4 1 792,30 0 0,00

чел.-ч 19,5 204,75

чел.-ч 0,22 2,31

1 971,37 1 880,24

1 774,40 84 071,08

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 1 934,10 91 637,48

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 975,92 46 239,09

4 790,26

6 ФЕР10-01-036-01 100 м 0,45 1 0,45

14.1.04.02-0011 кг 0,8 0 0 45,00 0,00

1 57,15 25,72 47,38 1 218,61

4 36,00 0 0,00

чел.-ч 6,7 3,015

93,15 25,72

25,72 1 218,61

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 28,03 1 328,28

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 14,15 670,24

67,90

7 ФЕР15-01-050-04 100 м2 0,078 1 0,078

01.7.20.08-0051 кг 0,2 0 0 1,82 0,00

14.1.02.03-0002 кг 30 0 0 15,90 0,00

Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных 

стенах

 МАТ=0 к расх.

Клинья пластиковые монтажные

Пена монтажная

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Всего по позиции

Установка уголков ПВХ на клее

 МАТ=0 к расх.

Клей резиновый № 88-Н

ОТ

Клей ПВА

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

 МАТ=0 к расх.

Ветошь
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14.4.01.02-0012 кг 8,9 0 0 13,08 0,00

1 1 520,86 118,63 47,38 5 620,69

2 6,28 0,49

3 1,78 0,14 47,38 6,63

4 593,77 0 0,00

чел.-ч 167,68 13,07904

чел.-ч 0,14 0,01092

2 120,91 119,12

118,77 5 627,32

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 101 101 119,96 5 683,59

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 49 58,20 2 757,39

297,28

8 ФЕРр56-10-1 100 м2 0,036 1 0,036

1 288,06 10,37 47,38 491,33

чел.-ч 36,28 1,30608

288,06 10,37

10,37 491,33

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 9,44 447,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 4,87 230,93

24,68

9 ФЕРр56-11-1 100 м 0,204 1 0,204

1 33,43 6,82 47,38 323,13

чел.-ч 4,21 0,85884

33,43 6,82

6,82 323,13

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 6,21 294,05

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 3,21 151,87

16,24

10 ФЕРр56-9-3 100 шт 0,02 1 0,02

1 1 064,75 21,30 47,38 1 009,19

чел.-ч 134,1 2,682

1 064,75 21,30

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, 

быстросохнущая, паропроницаемая

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Двери

Снятие дверных полотен

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Снятие наличников

ОТ

ЗТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах 

рубленных

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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21,30 1 009,19

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 19,38 918,36

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 10,01 474,32

50,69

11 ФЕР10-01-039-03 100 м2 0,0378 1 0,0378

01.7.07.29-0111 кг 108 0 0 9,04 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,01012 0 0 11 978,00 0,00

11.1.03.06-0087 м3 0,08 0 0 1 100,00 0,00

1 1 031,55 38,99 47,38 1 847,35

2 250,56 9,47

3 48,15 1,82 47,38 86,23

4 1 185,54 0 0,00

чел.-ч 115 4,347

чел.-ч 4,07 0,153846

2 467,65 48,46

40,81 1 933,58

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 44,48 2 107,60

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 22,45 1 063,47

115,39

12 ФЕР10-01-048-01 шт 6 1 6

1 0,94 5,64 47,38 267,22

чел.-ч 0,12 0,72

0,94 5,64

5,64 267,22

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 6,15 291,27

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 3,10 146,97

14,89

13 ФЕР10-01-060-01 100 м 0,204 1 0,204

ФОТ

Пакля пропитанная

Гвозди строительные

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

ОТ

ЭМ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в перегородках и деревянных нерубленых 

стенах, площадь проема до 3 м2

 МАТ=0 к расх.

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Установка рейки-добора

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Установка и крепление наличников

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции
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01.7.15.06-0111 т 0,00071 0 0 11 978,00 0,00

1 63,89 13,03 47,38 617,36

2 2,63 0,54

3 0,46 0,09 47,38 4,26

4 8,50 0 0,00

чел.-ч 7,82 1,59528

чел.-ч 0,04 0,00816

75,02 13,57

13,12 621,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 14,30 677,57

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 7,22 341,89

35,09

5 679,26

14 ФЕРр65-22-6 100 шт 0,07 1 0,07

01.7.03.01-0001 м3 8,1 0 0 2,44 0,00

01.7.07.29-0101 кг 5 0 0 37,29 0,00

14.4.02.04-0142 кг 12 0 0 15,12 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,005 0 0 16 950,00 0,00

1 4 834,94 338,45 47,38 16 035,76

2 312,60 21,88

3 135,00 9,45 47,38 447,74

4 472,40 0 0,00

чел.-ч 559,6 39,172

чел.-ч 10 0,7

5 619,94 360,33

347,90 16 483,50

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.2

% 104 104 361,82 17 142,84

МАТ заказчика МАТ=0 к расх.

 МАТ=0 к расх.

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Гвозди строительные

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

 МАТ=0 к расх.

Вода

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Проемы

Раздел 3. Отопление

Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом 

свыше 80 до 160 кг вне здания

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 

труб, санприборов, запорной арматуры и другое 

(ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.2

% 52 52 180,91 8 571,42

903,06

15 ФЕР18-03-001-01 100 кВт 0,1173 1 0,1173

01.7.15.07-0063 т 0,00632 0 0 25 425,00 0,00

04.3.01.09-0012 м3 0,0505 0 0 485,90 0,00

18.5.08.05-0022 100 шт 2,53 0 0 180,69 0,00

18.5.08.05-0023 100 шт 2,53 0 0 187,47 0,00

1 611,75 71,76 47,38 3 399,99

2 316,28 37,10

3 75,46 8,85 47,38 419,31

4 1 116,68 0 0,00

чел.-ч 68,2 7,99986

чел.-ч 6,06 0,710838

2 044,71 108,86

80,61 3 819,30

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 98,34 4 659,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 58,04 2 749,90

265,24

16 ФЕР16-04-005-02 100 м 0,32 1 0,32

01.7.03.01-0001 м3 0,4578 0 0 2,44 0,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,143 0 0 270,00 0,00

01.7.15.12-0031 т 0,00272 0 0 13 889,45 0,00

1 123,89 39,64 47,38 1 878,14

2 40,51 12,96

3 0,49 0,16 47,38 7,58

4 77,51 0 0,00

СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 

труб, санприборов, запорной арматуры и другое 

(ремонтно-строительные)

Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и 

бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм

Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и 

бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Установка радиаторов: чугунных б/у

 МАТ=0 к расх.

Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 

3х68,5 мм

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 25 мм

 МАТ=0 к расх.

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 

100 мм

ОТ

ЭМ
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чел.-ч 13,18 4,2176

чел.-ч 0,04 0,0128

241,91 52,60

39,80 1 885,72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 48,56 2 300,58

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 28,66 1 357,72

129,82

17 ФЕР16-04-006-02 100 

соединени

й

0,46 1 0,46

1 23,89 10,99 47,38 520,71

чел.-ч 2,34 1,0764

23,89 10,99

10,99 520,71

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 13,41 635,27

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 7,91 374,91

32,31

18 ФЕР16-04-005-04 100 м 0,16 1 0,16

01.7.03.01-0001 м3 1,3579 0 0 2,44 0,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,111 0 0 270,00 0,00

01.7.15.12-0031 т 0,00211 0 0 13 889,45 0,00

1 117,59 18,81 47,38 891,22

2 43,35 6,94

3 0,97 0,16 47,38 7,58

4 62,59 0 0,00

чел.-ч 12,51 2,0016

чел.-ч 0,08 0,0128

223,53 25,75

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная сварка, 

наружный диаметр: 25 мм

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 

100 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 40 мм

 МАТ=0 к расх.

Вода

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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18,97 898,80

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 23,14 1 096,54

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 13,66 647,14

62,55

19 ФЕР16-04-006-04 100 

соединени

й

0,2 1 0,2

1 35,22 7,04 47,38 333,56

чел.-ч 3,45 0,69

35,22 7,04

7,04 333,56

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 8,59 406,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 5,07 240,16

20,70

20 ФЕР16-04-005-05 100 м 0,2 1 0,2

01.7.03.01-0001 м3 2,1272 0 0 2,44 0,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,091 0 0 270,00 0,00

01.7.15.12-0031 т 0,00173 0 0 13 889,45 0,00

1 114,12 22,82 47,38 1 081,21

2 45,98 9,20

3 1,43 0,29 47,38 13,74

4 53,79 0 0,00

чел.-ч 12,14 2,428

чел.-ч 0,12 0,024

213,89 32,02

23,11 1 094,95

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная сварка, 

наружный диаметр: 40 мм

ОТ

ФОТ

Всего по позиции

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 50 мм

 МАТ=0 к расх.

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 

100 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 28,19 1 335,84

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 16,64 788,36

76,85

21 ФЕР16-04-006-05 100 

соединени

й

0,2 1 0,2

1 60,44 12,09 47,38 572,82

2 0,66 0,13

3 0,12 0,02 47,38 0,95

чел.-ч 5,92 1,184

чел.-ч 0,01 0,002

61,10 12,22

12,11 573,77

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 14,77 700,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 8,72 413,11

35,71

22 ФЕР24-01-033-01 шт 14 1 14

01.7.07.29-0101 кг 0,007 0 0 37,29 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0 0 15,12 0,00

14.5.05.02-0001 кг 0,007 0 0 32,60 0,00

1 7,62 106,68 47,38 5 054,50

4 0,79 0 0,00

чел.-ч 0,84 11,76

8,41 106,68

106,68 5 054,50

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 118 118 125,88 5 964,31

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная сварка, 

наружный диаметр: 50 мм

ОТ

ЭМ

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа натуральная

ОТ

М

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром: 20 мм

 МАТ=0 к расх.

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 74 78,94 3 740,33

311,50

1 837,74

23 ФЕР10-01-059-01 100 шт 0,03 1 0,03

01.7.15.06-0111 т 0,012 0 0 11 978,00 0,00

08.1.02.11-0001 т 0,035 0 0 5 989,00 0,00

11.2.07.12-0011 м 400 0 0 3,20 0,00

1 542,95 16,29 47,38 771,82

2 216,38 6,49

3 52,01 1,56 47,38 73,91

4 1 633,36 0 0,00

чел.-ч 67,7 2,031

чел.-ч 4,2 0,126

2 392,69 22,78

17,85 845,73

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 19,46 921,85

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 9,82 465,15

52,06

24 ФЕР17-01-005-04 10 компл 0,5 1 0,5

01.7.07.29-0031 т 0,0014 0 0 30 030,00 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0 0 37,29 0,00

01.7.15.07-0024 1000 шт 0,04 0 0 200,00 0,00

01.7.15.14-0173 т 0,0007 0 0 11 350,00 0,00

03.2.02.08-0001 т 0,002 0 0 1 836,00 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,4 0 0 15,12 0,00

14.5.02.02-0105 кг 2 0 0 19,61 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,0002 0 0 16 950,00 0,00

1 77,92 38,96 47,38 1 845,92

Всего по позиции

Итого по разделу 3 Отопление

Раздел 4. Водопровод, канализация

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных 

шкафов и др.

 МАТ=0 к расх.

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Штапик (раскладка), размер 19х19 мм

ОТ

ЭМ

 МАТ=0 к расх.

Каболка

Очес льняной

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм

Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Установка раковин

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Замазка суриковая

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

ОТ
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2 11,39 5,70

3 2,57 1,29 47,38 61,12

4 111,07 0 0,00

чел.-ч 8,1 4,05

чел.-ч 0,21 0,105

200,38 44,66

40,25 1 907,04

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 49,11 2 326,59

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 28,98 1 373,07

122,75

25 ФЕРр65-5-7 100 шт 0,05 1 0,05

01.7.07.29-0111 кг 0,4 0 0 9,04 0,00

14.4.02.04-0175 т 0,0008 0 0 15 584,00 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,0019 0 0 16 950,00 0,00

1 1 317,24 65,86 47,38 3 120,45

2 5,91 0,30

3 1,04 0,05 47,38 2,37

4 48,30 0 0,00

чел.-ч 145,23 7,2615

чел.-ч 0,09 0,0045

1 371,45 66,16

65,91 3 122,82

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.2

% 104 104 68,55 3 247,73

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.2

% 52 52 34,27 1 623,87

168,98

26 ФЕРр65-6-3 100 шт 0,05 1 0,05

01.7.07.29-0031 т 0,013 0 0 30 030,00 0,00

03.2.02.08-0002 т 0,46 0 0 2 165,80 0,00

1 655,67 32,78 47,38 1 553,12

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Смена смесителей: без душевой сетки

 МАТ=0 к расх.

Пакля пропитанная

Краска масляная готовая к применению для наружных и 

внутренних работ МА-15, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 

труб, санприборов, запорной арматуры и другое 

(ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 

труб, санприборов, запорной арматуры и другое 

(ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ОТ

Всего по позиции

Смена: сифонов чугунных

 МАТ=0 к расх.

Каболка

Цемент расширяющийся
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2 13,26 0,66

3 3,38 0,17 47,38 8,05

4 1 386,66 0 0,00

чел.-ч 72,29 3,6145

чел.-ч 0,27 0,0135

2 055,59 33,44

32,95 1 561,17

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.2

% 104 104 34,27 1 623,62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.2

% 52 52 17,13 811,81

84,84

27 ФЕР16-04-005-01 100 м 0,16 1 0,16

01.7.03.01-0001 м3 0,293 0 0 2,44 0,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,167 0 0 270,00 0,00

01.7.15.12-0031 т 0,00317 0 0 13 889,45 0,00

1 128,87 20,62 47,38 976,98

2 38,99 6,24

3 0,23 0,04 47,38 1,90

4 89,83 0 0,00

чел.-ч 13,71 2,1936

чел.-ч 0,02 0,0032

257,69 26,86

20,66 978,88

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 25,21 1 194,23

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 14,88 704,79

66,95

28 ФЕР16-04-006-01 100 

соединени

й

0,28 1 0,28

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Водопровод

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 20 мм

 МАТ=0 к расх.

Вода

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 

труб, санприборов, запорной арматуры и другое 

(ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 

труб, санприборов, запорной арматуры и другое 

(ремонтно-строительные)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 

100 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная сварка, 

наружный диаметр: 20 мм
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1 16,15 4,52 47,38 214,16

чел.-ч 1,56 0,4368

16,15 4,52

4,52 214,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 5,51 261,28

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 3,25 154,20

13,28

29 ФЕР24-01-033-01 шт 6 1 6

01.7.07.29-0101 кг 0,007 0 0 37,29 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0 0 15,12 0,00

14.5.05.02-0001 кг 0,007 0 0 32,60 0,00

1 7,62 45,72 47,38 2 166,21

4 0,79 0 0,00

чел.-ч 0,84 5,04

8,41 45,72

45,72 2 166,21

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 118 118 53,95 2 556,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 74 33,83 1 603,00

133,50

30 ФЕР16-04-001-01 100 м 0,15 1 0,15

01.7.03.01-0001 м3 0,39 0 0 2,44 0,00

01.7.15.03-0014 т 0,0012 0 0 14 830,00 0,00

01.7.19.02-0041 кг 1,5 0 0 24,41 0,00

1 579,33 86,90 47,38 4 117,32

2 2,67 0,40

3 0,40 0,06 47,38 2,84

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

ОТ

Олифа натуральная

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром: 20 мм

 МАТ=0 к расх.

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 

50 мм

 МАТ=0 к расх.

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Канализация

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 55,37 0 0,00

чел.-ч 58,4 8,76

чел.-ч 0,03 0,0045

637,37 87,30

86,96 4 120,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 106,09 5 026,60

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 62,61 2 966,52

256,00

898,36

3 851,72 175 022,50

9 818,59 457 731,89

3 644,97 172 698,66

3 938,33 186 597,56

2 028,54 96 111,83

196,37 9 154,64

10 014,96 466 886,53

245,56 10 140,27

10 260,52 477 026,80

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

М

ЗТ

     НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2

  ВСЕГО по смете

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Непредвиденные затраты (Приказ от 04.08.2020г. № 421/пр п. 179) 2%

     Итого с непредвиденными

Всего по позиции

Итого по разделу 4 Водопровод, канализация

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы
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