


на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр57-4-10 100 м2 0,326 1 0,326

01.7.15.06-0111 т 0,001 0 0 11 978,00 0,00

11.1.03.06-0090 м3 0,036 0 0 1 430,00 0,00

1 71,65 23,36 47,38 1 106,80

4 63,46 0 0,00

чел.-ч 8,4 2,7384

135,11 23,36

23,36 1 106,80

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.91

% 90 90 21,02 996,12

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.91

% 49 49 11,45 542,33

55,83

2 ФЕР11-01-033-02 100 м2 0,326 1 0,326

01.7.15.06-0111 т 0,0262 0 0 11 978,00 0,00

11.1.01.04-0026 м3 3,71 0 0 2 088,00 0,00

1 512,65 167,12 47,38 7 918,15

2 101,68 33,15

3 23,02 7,50 47,38 355,35

4 8 060,30 0 0,00

чел.-ч 60,1 19,5926

чел.-ч 1,86 0,60636

8 674,63 200,27

174,62 8 273,50

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 113 113 197,32 9 349,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 65 113,50 5 377,78

511,09

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Пол

Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

 МАТ=0 к расх.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Гвозди строительные

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

ОТ

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм, б/у

 МАТ=0 к расх.

Гвозди строительные

Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины 

хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, 

ширина без гребня 100-140 мм

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
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3 ФЕР11-01-035-04 100 м2 0,326 1 0,326

01.7.15.06-0111 т 0,0053 0 0 11 978,00 0,00

11.2.09.02-0004 100 м2 1,027 0 0 3 834,00 0,00

1 413,34 134,75 47,38 6 384,46

2 72,67 23,69

3 17,46 5,69 47,38 269,59

4 4 001,00 0 0,00

чел.-ч 47,84 15,59584

чел.-ч 1,41 0,45966

4 487,01 158,44

140,44 6 654,05

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 113 113 158,70 7 519,08

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 65 91,29 4 325,13

408,43

4 ФЕР11-01-036-03 100 м2 0,326 1 0,326

1 142,93 46,60 47,38 2 207,91

2 42,17 13,75

3 10,16 3,31 47,38 156,83

чел.-ч 17,2 5,6072

чел.-ч 0,82 0,26732

185,10 60,35

49,91 2 364,74

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 113 113 56,40 2 672,16

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 65 32,44 1 537,08

149,19

5 ФЕР11-01-049-01 100 м 0,11 1 0,11

01.7.15.04-0048 100 шт 6,7 0 0 12,00 0,00

1 141,94 15,61 47,38 739,60

Устройство покрытий: из плит древесностружечных

 МАТ=0 к расх.

Гвозди строительные

Плиты древесностружечные, многослойные и 

трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Устройство покрытий: из линолеума насухо из 

готовых ковров на комнату

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Всего по позиции

Укладка металлического накладного профиля 

(порога)

 МАТ=0 к расх.

Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 80,40 0 0,00

чел.-ч 16,64 1,8304

222,34 15,61

15,61 739,60

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 113 113 17,64 835,75

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 65 10,15 480,74

43,40

6 ФЕР11-01-040-03 100 м 0,26 1 0,26

01.7.15.04-0048 100 шт 2,63 0 0 12,00 0,00

01.7.15.07-0021 1000 шт 0,263 0 0 160,00 0,00

11.3.03.14-0001 100 шт 0,08 0 0 63,00 0,00

11.3.03.14-0011 100 шт 0,08 0 0 63,00 0,00

11.3.03.14-0021 100 шт 0,4 0 0 128,00 0,00

11.3.03.14-0031 100 шт 0,07 0 0 128,00 0,00

11.3.03.14-0033 100 шт 0,07 0 0 128,00 0,00

1 61,32 15,94 47,38 755,24

2 2,13 0,55

3 0,42 0,11 47,38 5,21

4 152,84 0 0,00

чел.-ч 6,68 1,7368

чел.-ч 0,04 0,0104

216,29 16,49

16,05 760,45

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 113 113 18,14 859,31

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 65 10,43 494,29

45,06

1 213,00

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм

Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 

48 мм

Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 

48 мм

Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм

Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм

СП Полы

Всего по позиции

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 

винтах самонарезающих

 МАТ=0 к расх.

Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Полы

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Пол

Раздел 2. Потолок
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7 ФЕР15-01-047-15 100 м2 0,326 1 0,326

01.6.04.02-0011 м2 103 0 0 51,80 0,00

1 963,12 313,98 47,38 14 876,37

2 324,71 105,86

3 63,39 20,67 47,38 979,34

4 5 335,40 0 0,00

чел.-ч 102,46 33,40196

чел.-ч 5,34 1,74084

6 623,23 419,84

334,65 15 855,71

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 101 101 338,00 16 014,27

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 49 163,98 7 769,30

921,82

921,82

8 ФЕРм08-03-593-19 100 шт 0,09 1 0,09

20.5.04.10-0011 100 шт 1,02 0 0 100,00 0,00

999-9950 руб 18,73 0 0 1,00 0,00

1 936,45 84,28 47,38 3 993,19

2 36,22 3,26

3 5,02 0,45 47,38 21,32

4 120,73 0 0,00

чел.-ч 94,4 8,496

чел.-ч 0,4 0,036

1 093,40 87,54

84,73 4 014,51

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 83,04 3 934,22

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 43,21 2 047,40

213,79

9 ФЕРм08-03-593-17 100 шт 0,02 1 0,02

01.7.11.07-0034 кг 0,3 0 0 10,57 0,00

 МАТ=0 к расх.

Панели потолочные с комплектующими

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из 

оцинкованного профиля

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Потолок

Раздел 3. Электромонтажные работы

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Светильник в подвесных потолках

 МАТ=0 к расх.

Сжимы соединительные

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от 

Оплаты труда рабочих)

ОТ

Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам

 МАТ=0 к расх.

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.07-0014 100 шт 1,22 0 0 86,00 0,00

01.7.15.14-0043 100 шт 1,22 0 0 2,00 0,00

999-9950 руб 18,09 0 0 1,00 0,00

1 904,70 18,09 47,38 857,10

2 68,70 1,37

3 5,02 0,10 47,38 4,74

4 128,62 0 0,00

чел.-ч 91,2 1,824

чел.-ч 0,4 0,008

1 102,02 19,46

18,19 861,84

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 17,83 844,60

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 9,28 439,54

46,57

10 ФЕРм08-02-390-01 100 м 0,4 1 0,4

01.7.15.07-0022 1000 шт 0,2 0 0 180,00 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,001 0 0 12 430,00 0,00

999-9950 руб 3,1 0 0 1,00 0,00

1 154,92 61,97 47,38 2 936,14

2 0,31 0,12

3 0,14 0,06 47,38 2,84

4 51,53 0 0,00

чел.-ч 16,29 6,516

чел.-ч 0,01 0,004

206,76 62,09

62,03 2 938,98

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 60,79 2 880,20

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 31,64 1 498,88

154,52

11 ФЕРм08-02-409-01 100 м 0,5 1 0,5

01.7.11.07-0034 кг 0,96 0 0 10,57 0,00

14.1.02.01-0002 кг 0,2 0 0 25,80 0,00

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/11 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от 

Оплаты труда рабочих)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от 

Оплаты труда рабочих)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

 МАТ=0 к расх.

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 

скобами, диаметр: до 25 мм

 МАТ=0 к расх.

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Клей БМК-5к
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

999-9950 руб 3,58 0 0 1,00 0,00

1 178,98 89,49 47,38 4 240,04

2 33,80 16,90

3 2,26 1,13 47,38 53,54

4 18,89 0 0,00

чел.-ч 19,04 9,52

чел.-ч 0,18 0,09

231,67 106,39

90,62 4 293,58

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 88,81 4 207,71

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 46,22 2 189,73

241,42

12 ФЕРм08-02-412-02 100 м 0,5 1 0,5

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0 0 30,40 0,00

01.7.07.20-0002 т 0,0006 0 0 1 820,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0,02 0 0 28,60 0,00

20.2.01.05-0003 100 шт 0,05 0 0 110,00 0,00

20.2.02.01-0012 1000 шт 0,0122 0 0 119,00 0,00

999-9950 руб 1,01 0 0 1,00 0,00

1 50,67 25,34 47,38 1 200,61

2 3,62 1,81

3 0,50 0,25 47,38 11,85

4 14,48 0 0,00

чел.-ч 5,39 2,695

чел.-ч 0,04 0,02

68,77 27,15

25,59 1 212,46

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 25,08 1 188,21

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 13,05 618,35

65,28

13 ФЕРм08-02-399-01 100 м 0,4 1 0,4

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от 

Оплаты труда рабочих)

ОТ

ЭМ

 МАТ=0 к расх.

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, 

ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Тальк молотый, сорт I

Краска

Гильзы кабельные медные ГМ 6

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 

до 6 мм2

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Втулки, диаметр 22 мм

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от 

Оплаты труда рабочих)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2

 МАТ=0 к расх.
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01.7.06.05-0041 кг 0,16 0 0 30,40 0,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,5 0 0 6,90 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0 0 28,60 0,00

999-9950 руб 0,53 0 0 1,00 0,00

1 26,51 10,60 47,38 502,23

2 1,81 0,72

3 0,26 0,10 47,38 4,74

4 10,27 0 0,00

чел.-ч 2,82 1,128

чел.-ч 0,02 0,008

38,59 11,32

10,70 506,97

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 10,49 496,83

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,46 258,55

27,27

14 ФЕРм10-08-019-01 шт 4 1 4

01.7.15.14-0165 т 0,00001 0 0 12 430,00 0,00

03.1.01.01-0002 т 0,00005 0 0 729,98 0,00

08.3.03.05-0013 т 0,00001 0 0 14 690,00 0,00

999-9950 руб 0,1 0 0 1,00 0,00

1 4,88 19,52 47,38 924,86

4 0,41 0 0,00

чел.-ч 0,5 2

5,29 19,52

19,52 924,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 91 91 17,76 841,62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 8,98 425,44

46,26

15 ФЕРм08-03-591-01 100 шт 0,01 1 0,01

01.7.06.05-0041 кг 0,11 0 0 30,40 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 1,02 0 0 86,00 0,00

01.7.15.14-0161 т 0,00016 0 0 29 800,00 0,00

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, 

ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Лента монтажная, тип ЛМ-5

Краска

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от 

Оплаты труда рабочих)

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от 

Оплаты труда рабочих)

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Коробка ответвительная на стене

 МАТ=0 к расх.

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Гипс строительный Г-3

Проволока стальная низкоуглеродистая разного 

назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм

 МАТ=0 к расх.

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, 

ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 

при открытой проводке
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01.7.15.14-0165 т 0,0003 0 0 12 430,00 0,00

999-9950 руб 6,27 0 0 1,00 0,00

1 313,47 3,13 47,38 148,30

2 4,77 0,05

3 0,64 0,01 47,38 0,47

4 105,83 0 0,00

чел.-ч 31,6 0,316

чел.-ч 0,05 0,0005

424,07 3,18

3,14 148,77

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 3,08 145,79

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,60 75,87

7,86

16 ФЕРм08-03-591-08 100 шт 0,04 1 0,04

01.7.06.05-0041 кг 0,11 0 0 30,40 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 1,02 0 0 86,00 0,00

01.7.15.14-0161 т 0,00016 0 0 29 800,00 0,00

01.7.15.14-0165 т 0,0003 0 0 12 430,00 0,00

999-9950 руб 6,86 0 0 1,00 0,00

1 342,84 13,71 47,38 649,58

2 4,77 0,19

3 0,64 0,03 47,38 1,42

4 106,42 0 0,00

чел.-ч 34,56 1,3824

чел.-ч 0,05 0,002

454,03 13,90

13,74 651,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 98 98 13,47 637,98

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,01 332,01

34,38

837,35

17 ФЕР15-01-050-01 100 м2 0,64 1 0,64

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от 

Оплаты труда рабочих)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от 

Оплаты труда рабочих)

ОТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 

открытой проводке

 МАТ=0 к расх.

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, 

ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по разделу 3 Электромонтажные работы

Раздел 4. Стены

Облицовка стен панелями: по деревянной обрешетке

 МАТ=0 к расх.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.06-0111 т 0,00011 0 0 11 978,00 0,00

01.7.15.14-0185 т 0,00009 0 0 17 555,75 0,00

01.7.17.11-0011 м2 0,5 0 0 72,32 0,00

01.7.20.08-0051 кг 0,26 0 0 1,82 0,00

11.1.03.01-0080 м3 0,005 0 0 1 056,00 0,00

11.3.03.11-0001 м 40,4 0 0 5,30 0,00

11.3.03.11-0002 м 88,21 0 0 5,30 0,00

14.1.02.03-0002 кг 0,36 0 0 15,90 0,00

14.5.06.03-0002 т 0,00326 0 0 15 255,00 0,00

1 456,71 292,29 47,38 13 848,70

2 7,22 4,62

3 2,06 1,32 47,38 62,54

4 781,89 0 0,00

чел.-ч 49,75 31,84

чел.-ч 0,16 0,1024

1 245,82 296,91

293,61 13 911,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 101 101 296,55 14 050,35

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 49 143,87 6 816,51

737,33

737,33

18 ФЕР10-01-059-01 100 шт 0,01 1 0,01

01.7.15.06-0111 т 0,012 0 0 11 978,00 0,00

08.1.02.11-0001 т 0,035 0 0 5 989,00 0,00

11.2.07.12-0011 м 400 0 0 3,20 0,00

1 542,95 5,43 47,38 257,27

2 216,38 2,16

3 52,01 0,52 47,38 24,64

4 1 633,36 0 0,00

чел.-ч 67,7 0,677

чел.-ч 4,2 0,042

2 392,69 7,59

5,95 281,91

Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 мм

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

Раскладки вертикальные из ПВХ, все размеры

Гвозди строительные

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Раскладки горизонтальные из ПВХ, все размеры

Клей ПВА

Паста антисептическая

ОТ

ЭМ

Раздел 5. Водопровод, канализация

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных 

шкафов и др.

 МАТ=0 к расх.

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Итого по разделу 4 Стены

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Штапик (раскладка), размер 19х19 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 6,49 307,28

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 3,27 155,05

17,35

19 ФЕР17-01-005-04 10 компл 0,1 1 0,1

01.7.07.29-0031 т 0,0014 0 0 30 030,00 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0 0 37,29 0,00

01.7.15.07-0024 1000 шт 0,04 0 0 200,00 0,00

01.7.15.14-0173 т 0,0007 0 0 11 350,00 0,00

03.2.02.08-0001 т 0,002 0 0 1 836,00 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,4 0 0 15,12 0,00

14.5.02.02-0105 кг 2 0 0 19,61 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,0002 0 0 16 950,00 0,00

1 77,92 7,79 47,38 369,09

2 11,39 1,14

3 2,57 0,26 47,38 12,32

4 111,07 0 0,00

чел.-ч 8,1 0,81

чел.-ч 0,21 0,021

200,38 8,93

8,05 381,41

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 9,82 465,32

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 5,80 274,62

24,55

20 ФЕРр65-5-7 100 шт 0,01 1 0,01

01.7.07.29-0111 кг 0,4 0 0 9,04 0,00

14.4.02.04-0175 т 0,0008 0 0 15 584,00 0,00

НР Деревянные конструкции

Очес льняной

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм

Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Установка раковин

 МАТ=0 к расх.

Каболка

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Замазка суриковая

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Пакля пропитанная

Краска масляная готовая к применению для наружных и 

внутренних работ МА-15, сурик железный

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Смена смесителей: без душевой сетки

 МАТ=0 к расх.
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14.5.05.01-0012 т 0,0019 0 0 16 950,00 0,00

1 1 317,24 13,17 47,38 623,99

2 5,91 0,06

3 1,04 0,01 47,38 0,47

4 48,30 0 0,00

чел.-ч 145,23 1,4523

чел.-ч 0,09 0,0009

1 371,45 13,23

13,18 624,46

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.2

% 104 104 13,71 649,44

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.2

% 52 52 6,85 324,72

33,79

21 ФЕРр65-6-3 100 шт 0,01 1 0,01

01.7.07.29-0031 т 0,013 0 0 30 030,00 0,00

03.2.02.08-0002 т 0,46 0 0 2 165,80 0,00

1 655,67 6,56 47,38 310,81

2 13,26 0,13

3 3,38 0,03 47,38 1,42

4 1 386,66 0 0,00

чел.-ч 72,29 0,7229

чел.-ч 0,27 0,0027

2 055,59 6,69

6,59 312,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.2

% 104 104 6,85 324,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.2

% 52 52 3,43 162,36

16,97

22 ФЕР16-04-005-01 100 м 0,08 1 0,08

01.7.03.01-0001 м3 0,293 0 0 2,44 0,00

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 

труб, санприборов, запорной арматуры и другое 

(ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 

труб, санприборов, запорной арматуры и другое 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Смена: сифонов чугунных

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

 МАТ=0 к расх.

Каболка

Цемент расширяющийся

ОТ

ЭМ

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 20 мм

 МАТ=0 к расх.

Вода

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 

труб, санприборов, запорной арматуры и другое 

(ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 

труб, санприборов, запорной арматуры и другое 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Водопровод
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01.7.15.07-0025 1000 шт 0,167 0 0 270,00 0,00

01.7.15.12-0031 т 0,00317 0 0 13 889,45 0,00

1 128,87 10,31 47,38 488,49

2 38,99 3,12

3 0,23 0,02 47,38 0,95

4 89,83 0 0,00

чел.-ч 13,71 1,0968

чел.-ч 0,02 0,0016

257,69 13,43

10,33 489,44

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 12,60 597,12

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 7,44 352,40

33,47

23 ФЕР16-04-006-01 100 

соединени

й

0,1 1 0,1

1 16,15 1,62 47,38 76,76

чел.-ч 1,56 0,156

16,15 1,62

1,62 76,76

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 1,98 93,65

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 1,17 55,27

4,77

24 ФЕР24-01-033-01 шт 1 1 1

01.7.07.29-0101 кг 0,007 0 0 37,29 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0 0 15,12 0,00

14.5.05.02-0001 кг 0,007 0 0 32,60 0,00

1 7,62 7,62 47,38 361,04

4 0,79 0 0,00

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 

100 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром: 20 мм

Всего по позиции

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная сварка, 

наружный диаметр: 20 мм

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

М

 МАТ=0 к расх.

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа натуральная

ОТ
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чел.-ч 0,84 0,84

8,41 7,62

7,62 361,04

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 118 118 8,99 426,03

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 74 5,64 267,17

22,25

25 ФЕР16-04-001-01 100 м 0,02 1 0,02

01.7.03.01-0001 м3 0,39 0 0 2,44 0,00

01.7.15.03-0014 т 0,0012 0 0 14 830,00 0,00

01.7.19.02-0041 кг 1,5 0 0 24,41 0,00

1 579,33 11,59 47,38 549,13

2 2,67 0,05

3 0,40 0,01 47,38 0,47

4 55,37 0 0,00

чел.-ч 58,4 1,168

чел.-ч 0,03 0,0006

637,37 11,64

11,60 549,60

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 122 122 14,15 670,51

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 72 8,35 395,71

34,14

187,29

26 ФЕРр56-3-4 100 м2 0,0204 1 0,0204

1 113,78 2,32 47,38 109,92

чел.-ч 14,7 0,29988

113,78 2,32

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

ОТ

ЭМ

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Канализация

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 

50 мм

 МАТ=0 к расх.

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Итого по разделу 5 Водопровод, канализация

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке

Раздел 6. Проемы

Окна

Снятие подоконных досок: пластиковых

ОТ

ЗТ
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2,32 109,92

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 2,11 100,03

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 1,09 51,66

5,52

27 ФЕРр56-11-1 100 м 0,159 1 0,159

1 33,43 5,32 47,38 252,06

чел.-ч 4,21 0,66939

33,43 5,32

5,32 252,06

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 4,84 229,37

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 2,50 118,47

12,66

28 ФЕР15-01-050-04 100 м2 0,042 1 0,042

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

01.7.20.08-0051 кг 0,2 0 0 1,82 0,00

14.1.02.03-0002 кг 30 0 0 15,90 0,00

14.4.01.02-0012 кг 8,9 0 0 13,08 0,00

1 1 520,86 0,8 51,10 47,38 2 421,12

2 6,28 0,8 0,21

3 1,78 0,8 0,06 47,38 2,84

4 593,77 0 0,00

чел.-ч 167,68 0,8 5,634048

чел.-ч 0,14 0,8 0,004704

2 120,91 51,31

51,16 2 423,96

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 101 101 51,67 2 448,20

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 49 25,07 1 187,74

128,05

29 ФЕР10-01-035-02 100 м 5,1 1 5,1

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж (разборка) облицовки оконных и дверных 

откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 

или листами из синтетических материалов на клее

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Снятие наличников

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

 МАТ=0 к расх.

Ветошь

Клей ПВА

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, 

быстросохнущая, паропроницаемая

ОТ

Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных 

стенах

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

11.3.03.15-0021 100 шт 4 0 0 50,00 0,00

14.5.01.10-0003 л 33,98 0 0 46,86 0,00

1 166,34 848,33 47,38 40 193,88

2 12,73 64,92

3 2,65 13,52 47,38 640,58

4 1 792,30 0 0,00

чел.-ч 19,5 99,45

чел.-ч 0,22 1,122

1 971,37 913,25

861,85 40 834,46

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 939,42 44 509,56

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 474,02 22 458,95

2 326,69

30 ФЕР10-01-036-01 100 м 0,42 1 0,42

14.1.04.02-0011 кг 0,8 0 0 45,00 0,00

1 57,15 24,00 47,38 1 137,12

4 36,00 0 0,00

чел.-ч 6,7 2,814

93,15 24,00

24,00 1 137,12

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 26,16 1 239,46

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 13,20 625,42

63,36

31 ФЕР15-01-050-04 100 м2 0,063 1 0,063

01.7.20.08-0051 кг 0,2 0 0 1,82 0,00

14.1.02.03-0002 кг 30 0 0 15,90 0,00

 МАТ=0 к расх.

Клинья пластиковые монтажные

Пена монтажная

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Установка уголков ПВХ на клее

 МАТ=0 к расх.

Клей резиновый № 88-Н

ОТ

М

Всего по позиции

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым пластиком или 

листами из синтетических материалов на клее

 МАТ=0 к расх.

Ветошь

Клей ПВА
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14.4.01.02-0012 кг 8,9 0 0 13,08 0,00

1 1 520,86 95,81 47,38 4 539,48

2 6,28 0,40

3 1,78 0,11 47,38 5,21

4 593,77 0 0,00

чел.-ч 167,68 10,56384

чел.-ч 0,14 0,00882

2 120,91 96,21

95,92 4 544,69

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 101 101 96,88 4 590,14

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 49 47,00 2 226,90

240,09

32 ФЕРр56-10-1 100 м2 0,018 1 0,018

1 288,06 5,19 47,38 245,90

чел.-ч 36,28 0,65304

288,06 5,19

5,19 245,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 4,72 223,77

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 2,44 115,57

12,35

33 ФЕРр56-11-1 100 м 0,102 1 0,102

1 33,43 3,41 47,38 161,57

чел.-ч 4,21 0,42942

33,43 3,41

3,41 161,57

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 3,10 147,03

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 1,60 75,94

8,11

34 ФЕРр56-9-1 100 шт 0,01 1 0,01

1 1 437,99 14,38 47,38 681,32

2 205,91 2,06

чел.-ч 179,3 1,793

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, 

быстросохнущая, паропроницаемая

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Двери

Снятие дверных полотен

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

Всего по позиции

Снятие наличников

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

ЗТ

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах
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1 643,90 16,44

14,38 681,32

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.90

% 91 91 13,09 620,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.90

% 47 47 6,76 320,22

36,29

35 ФЕР10-01-039-03 100 м2 0,0189 1 0,0189

01.7.07.29-0111 кг 108 0 0 9,04 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,01012 0 0 11 978,00 0,00

11.1.03.06-0087 м3 0,08 0 0 1 100,00 0,00

1 1 031,55 19,50 47,38 923,91

2 250,56 4,74

3 48,15 0,91 47,38 43,12

4 1 185,54 0 0,00

чел.-ч 115 2,1735

чел.-ч 4,07 0,076923

2 467,65 24,24

20,41 967,03

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 22,25 1 054,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 11,23 531,87

57,72

36 ФЕР10-01-048-01 шт 3 1 3

1 0,94 2,82 47,38 133,61

чел.-ч 0,12 0,36

0,94 2,82

2,82 133,61

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 3,07 145,63

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 1,55 73,49

7,44

Итого по расценке

ФОТ

Пакля пропитанная

Гвозди строительные

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

ОТ

ЭМ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в перегородках и деревянных нерубленых 

стенах, площадь проема до 3 м2

 МАТ=0 к расх.

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Установка рейки-добора

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Страница 18



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

37 ФЕР10-01-060-01 100 м 0,102 1 0,102

01.7.15.06-0111 т 0,00071 0 0 11 978,00 0,00

1 63,89 6,52 47,38 308,92

2 2,63 0,27

3 0,46 0,05 47,38 2,37

4 8,50 0 0,00

чел.-ч 7,82 0,79764

чел.-ч 0,04 0,00408

75,02 6,79

6,57 311,29

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 109 7,16 339,31

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 55 3,61 171,21

17,56

2 915,84

2 763,87 122 795,46

5 975,28 275 649,19

837,35 38 973,83

6 812,63 314 623,02

2 534,80 120 098,84

2 673,18 126 653,89

1 375,58 65 173,67

136,25 6 292,46

6 948,88 320 915,48

184,39 7 104,74

7 133,27 328 020,22

Установка и крепление наличников

МАТ заказчика МАТ=0 к расх.

 МАТ=0 к расх.

     Непредвиденные затраты (Приказ от 04.08.2020г. № 421/пр п. 179) 2%

     Итого с непредвиденными

     НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,2

  ВСЕГО по смете

     Строительные работы

     Монтажные работы

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Итого по разделу 6 Проемы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Гвозди строительные

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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